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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DA OBRA DE MELORA DE
CAMINO AGRICOLA NA AMARELA, INCLUIDAS NO PLAN DE MELLORA DOS
CAMINOS MUNICIPAIS 2017-2018 DA AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO
RURAL.

1. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1
do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector
publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou
Estudo Bésico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto
1.627/97 e o estudo de xestiéon de residuos de construciéon e demolicién, de acordo co
establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien 0 proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego
de prescricidns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacién do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada
0s contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no
art. 14.1 do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor
estimado do contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indique como partida
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econémica do
presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econOmicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).
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3.2. Obras de carécter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo
gue se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e
seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan
para cada proxecto de execucién de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).
En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido &
condicidbn suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio

correspondente, circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente
prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a
revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de
revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafola e art. 89 do TRLCSP, a revisidon perioddica e
predeterminada de prezos terd lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte
por cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e
conforme a formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos
transcorridos desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias
e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na
aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta
integridade & reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo
inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita
porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades,
aboédndoselle ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe méximo de
financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administracion aprobara o

novo programa de traballo que sera obrigatorio para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e
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acrediten a sUa solvencia econémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente
clasificadas nos supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual
ou superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, serd requisito
indispensable que o0 contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion,
segundo resulte do proxecto ou documentacion técnica que consta no expediente e que se
indica na epigrafe 7 do cadro de caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de
Estados membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo
de Contratacién correspondente a sla solvencia econémica, financeira e técnica, mediante
a presentacion dos documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unions de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien deberd indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12
e acreditar a sla capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a
efectos da determinacion da solvencia da union temporal as caracteristicas acreditadas
para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF das unions temporais, todo iso dentro do prazo de
quince dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sta
duracién sera coincidente coa do contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unidn temporais quedaran obrigados
solidariamente ante perante a administracion.

ll.- ADXUDICACION.

9) Procedemento _de adxudicacioén.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion:
factor prezo) e como consecuencia adxudicarase a empresa que presente a oferta
econdmica mais vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido
no presente prego en relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.
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10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a
gue se refire o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de
contratante (art. 142 e 53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na
Comunidade Autonoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos
artigos 14 e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin
Oficial do Estado e Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico &
informacion relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a
informacién referente as licitacions abertas a través de internet na direccién que se indica
na epigrafe 14 do cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e
prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro
do prazo dos vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacién do
anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados,
gue poderan ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2)) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar,
co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e
anunciar ao 6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicion se é recibida polo érgano de Contratacién con posterioridade a data
da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicibns as que se refire o apartado anterior deberan remitirse
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a
adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitir4 outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.4.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se
declare de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicidns sera de trece dias
naturais, contados desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de
contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposiciéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia
seguinte ao da publicaciéon do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do
anuncio & Comision Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo poderd reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios
electronicos aos pregos e & documentacion complementaria. Ademais poderé reducirse en
7 dias mdis cando 0s anuncios se preparen e envien por medios electronicos, informaticos
ou teleméticos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos
excepcionais debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio
previo a que refire o paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).
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11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar,
co resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e
anunciar ao 6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos 0s dous requisitos non sera admitida a
proposicion se é recibida polo 6rgano de contratacién con posterioridade a data da
terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do
contrato.

11.B.5.) Non se admitird outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do
cadro de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacién.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a
cantidade indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente
prego) (artigo 146.4 TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitta.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme &
lexislaciébn mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constituciéon, de modificacion, estatutos
ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua
actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cddigo de ldentificacion Fiscal (NIF) debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da
Unién Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de
acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicidbns comunitarias de
aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos
ou mediante a presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos
termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).
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A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar
con informe da Misibn Diplomatica Permanente de Espafia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Unidn Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
Mision Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado
de procedencia da empresa admite & sUa vez a participacion de empresas
espafiolas na contratacion coa administracibn en forma substancialmente
analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicibn comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados
espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdiciéon dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder
ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados ou de representantes para as slas operacions e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa
Xuridica, deberda acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade
€n cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder deberé figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que
a dita inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a
habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esté incursa en ningunha
das prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c
e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D/DA................. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de
........... rda .......occoeeeeee. N

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que representa
no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

-Titulo: ..o

Declara que nin a empresa nin 0s seus administradores ou 6rganos de direccion
estan incursos en prohibiciébns de contratar coa administracion establecidas no art.
60 e 146.1.c do TRLCSP
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Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias
e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Certificacion expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6rgano
correspondente da Comunidade Autonoma de Galicia) de estar clasificado nos
grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se
esixa clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7
do cadro de caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano
de contratacién a sua solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da
presente clausula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da
presente clausula

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacion de que estd clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a
solvencia:

a. Econdémica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio
das slas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se
0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu
volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas
anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou
natureza executadas no curso dos ultimos dez ultimos anos, acompafiada
de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

e Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a
sta solvencia econémica e financeira, se o volume anual de negocios do
licitador referido ao ano de maior volume de negocio do tres ultimos
concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do contrato
cando a sua duracién non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a stia duracion é superior a un ano.

e Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sUa
anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

e O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas
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Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberdn xustificar a sla solvencia
econdmica e financeira e a sta solvencia técnica e, en consecuencia, non se
establece excepcion de presentacién desta por razén da contia (art. 11.5 do
Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucién os medios persoais ou materiais
suficientes paraiso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:
D/DA....ccoiiiiiiiia, con DNI ........................ e domicilio en ...............

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de execucién da
obra

- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1.
do presente prego que rexe a contratacidbn a documentacion xustificativa diso a
gue se refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante
0 6rgano de contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

I) Uniéns temporais de empresas.

Indicaciéon dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlien, participacion
de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de
resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do
presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuizo de que a administracién poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a sua
exactitude ou vixencia.

K) Autorizacién para a cesién de informacion relativa a obrigacions tributarias
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ....... provincia de ............... rda ............... ne......
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ................ & que representa
no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo:..............

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informaticos ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das
stas obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
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establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de
caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do
imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais
disposiciéns de aplicacion, sempre gue o 6rgano de contratacién o estime oportuno.

L) Porcentaxe de subcontratacion

(Lugar, data e firma do propofiente)

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que teflan previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas do contrato sinalando o nhome ou o perfil empresarial, definido por
referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se
indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B
do presente prego, requirird autorizacion previa da administracién. No caso de que
non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida

no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D./Dé......... con DNI .......

e domicilio en .......... provincia de........ rda ......

en nome propio ou en representacion da empresa.......... a que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados

sera o seguinte:

e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOT,|
DE ADXUDICACION. ... -

(Lugar, data e firma do propofiente)

*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que incltan o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de

comunicacioéns
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Axustarase ao seguinte modelo:

D. D? con residencia provincia de rda n° con
NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de rda n°
teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de
(Titulo: ...)

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:
a. Fax
b. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase
unha declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D con residencia provincia de ria n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de rda

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1° Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

namero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0

que representa un % (superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condiciéon de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacién do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro

de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

O) indice de documentos que integran o sobre.
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

7

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade
indicada no epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(artigo 146.4 TRLCSP), terdn que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O
6rgano de contratacion, se o0 estima conveniente, podera establecer no prego de
clausulas administrativas particulares que a achega inicial da documentacion
establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracion responsable do licitador
indicando que cumpre as condicions establecidas legalmente para contratar coa
administraciébn. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de
adxudicacion, debera acreditar ante o 6rgano de contratacion, previamente &
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo
caso bastara con esta declaracién responsable nos contratos de obras con valor
estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas
(anexo | do presente prego) so teran que presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D? ..., COnDNI.......c..cc.ccvvvviiii..... e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ..................... con domicilio
L= o D

, e en relacién co contrato de execucion dasobrasde ...............ccc.cevevnn...
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso
de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante
0 Organo de contratacién, previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e
validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De
igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a requirimento da
administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condiciéns
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do
epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacidbn do contrato que tefian previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de
caracteristicas do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por
referencia as condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se
indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B
do presente prego, requirira autorizaciéon previa da administracién. No caso de que
non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido
no artigo 227.2.e do TRLCSP.
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MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION
D/De......... conDNI ............ e domicilioen ............ provincia de .............

en nome propio ou en representacion daempresa........................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da
obra

STHIUIO:

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados
sera o seguinte:

e que se descompodn nas seguintes unidades:

PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR

A

ADXUDICACION.......c.oiiiiiiiiiiiiiiiiiee

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL

(Lugar, data e firma do propofiente
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacion expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:
D./D? con residencia provincia de rda n°
con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de
(Titulo: ...)
Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectuen
en calquera das seguintes formas:

c. Fax

d. Correo electrénico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade
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Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase
unha declaracién axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° €en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

namero particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0

gue representa un % (superior ao 2%)

2° Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion
especial de execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego,
gue o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de
emprego ou equivalente no namero que se indica na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representaciéon da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do

cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes paraiso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D? ..., conDNI ........................ e domicilioen ...............
provinciade .................... raa .................. n°

en nome propio ou en representacion daempresa ...................

4 que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da
obra
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- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1.
do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a
que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricidn considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante
0 Organo de contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura
como anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue,
nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacién da documentaciéon presentada (defectos ou omisiéns
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuaciéns da Mesa de Contratacion),
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.
Para estes efectos a administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego,
indicandolle os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procederd en acto publico & apertura das ofertas economicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da
Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestard o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision
destas ultimas.
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As ofertas que correspondan a proposicibns rexeitadas quedaran excluidas do
procedemento de adxudicacion do contrato e 0os sobres que as contefian non se poderan
ser abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacidbns que estimen
necesarias, procedendo a mesa 4s aclaracions e contestacions pertinentes, pero sen que
neste momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados
durante o prazo de admision de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou
omisioéns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacién examinada e
admitida, excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposiciébn, ou existise
recofiecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan
inviable, sera refugada pola mesa, en resolucién motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicion
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou
anormais , notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos
nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas,
acompafiando a documentacion 4 que se refire o apartado 15.3.3 da presente
clausula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
gue estean nos seguintes supostos:

- Namero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior ao prezo de licitacibn en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais
dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta
mais elevada, cando sexa superior a media de todas en mais dun 6,67% desta. En
calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- NUumero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso,
se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta:

e Xustificacion dos prezos ofertados
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e Volume de obra
¢ Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD
(formato dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar
a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por
disposicion de canteiras, almacén ou similares)

e Relacion detallada dos medios propios con indicacibn do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

¢ Relacion da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
¢ Relacion detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores
anormais ou desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucién e os medios persoais e materiais que dispon e
determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion
responsable da obra en execucion

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na
maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu
persoal maior numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de
conformidade co establecido na Disposiciéon adicional 42 do TRLCSP.

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposiciébn mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior
ao 2 por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior
porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e
12.1.2.D

15.5 Renuncia:
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A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a
renuncia a adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de
tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de
ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de
Contratacion, c) a adxudicacién, d) antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacién
do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc. faculta a Corporacion a
gque proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da esixencia de indemnizacién polos

danos e prexuizos causados a administracion contratante e demais consecuencias
previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispoiiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional,
a Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi
como para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben
de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola
administracién tera as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos
anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias,
contados desde a apertura das proposicions, o contratista terd dereito a retirar a sta
proposicion, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo
indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir
os tramites ao que se refire o art. 152.3

15.6. Designacioén de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o 6rgano competente da Corporacién concretara
a designacion do técnico-director da obra e nagueles casos en que a Direccién da obra se
realice mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente
de contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion
requirirase ao licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do
prazo de dez dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente:

1) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de
contratacion para obter de forma directa a acreditacion diso.

2) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia
definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire 0
art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqgueles casos nos que a proposta da mesa de
contratacion sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a
oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o caracter desproporcionado
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ou anormal da oferta e en funcidbn da documentacion que presente,
requirirdselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da
garantia & que se refire o paragrafo anterior, preste unha complementaria
dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre
o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto
sobre o valor engadido. Esta garantia complementaria constituirase
separadamente e podera ser devolta unha vez se formalice a acta de
recepcion.

A administracion poderd rexeitar a admision de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte &
administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion, e
gue mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de
caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou
0 seguro de caucién deberd informar & entidade avalista ou aseguradora do
disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento
no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron a dedicar ou adscribir & execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou
TCs

Medios materiais:

a) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten
as subcontratacions.

b) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados
medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo
e data de adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou entidade
adxudicataria.

c) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificaciébn de inscricibn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

d) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera
presentar toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion
simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.
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16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase
que o licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.3 O drgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme
o artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que
transcorran quince dias habiles desde que se remita a notificacién da adxudicacion aos
licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o 6rgano de contratacién requirird ao
adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias
contados desde o seguinte a aquel en que recibise a naotificacién para a formalizacion.

b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde
dos quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da
adxudicacion aos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do
prazo indicado, a administraciébn podera acordar a incautacion sobre a garantia
definitiva do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable a administracién, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificaciéon de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar
no Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que
se esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar
& imposicion de penalidades nos termos da cldusula 33 ou & resolucion do contrato por
incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo
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Dentro do mes seguinte a formalizacibn do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa
notificacion, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co
artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo,
a sla ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e
efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e
relacion de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio
das obras, o contratista presentard o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude,
o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R.
D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se
ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de
residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacién de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta
de comprobacién de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
deberd exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e
saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e
disposicién real dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, aquel dara a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta que se
redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila, e
empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o dia seguinte ao da firma da
acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sua
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato sinaladas por
AGADER, que deberd estar visible durante a execucién das obras e durante o periodo de
garantia previsto na normativa de contratos.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, 0 contratista esta obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da
circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions
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precisas desde o comezo das obras ata a slUa total terminacién, sendo persoalmente
responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias
por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sUa
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar & administracion en
formato dixital con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucién e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada
documentacion poderaa utilizar a administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacidn de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade
e nas condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi
como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a
condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no
artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar 0os materiais
na obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este
sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non
aceptase 0s materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao
contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada
e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a
circunstancia de que os representantes da administracibn examinen ou recofiezan,
durante a suia construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin
gue sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenard durante o curso da
execucion, e sempre antes da aprobaciéon da devolucion da garantia definitiva, a
demolicion e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
Ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.
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21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao
incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas
que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningdn dano ou perda, quedard
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do
TRLCSP.

22) Direccidén e inspeccidn das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e
no seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei
38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacién), o cal ditara as instrucions
necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de
execucion conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes. No
entanto, a Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime
oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade
social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberé observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene
no traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, 0 contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de
igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas
necesarias para a sua efectividade.

24) Producién e xestién de residuos.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producién e xestion
de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
accions de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, a slUa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na
lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados
a administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das
obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depdésito.
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27) Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions,
sen que tefa dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata
a aprobacion da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que
finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os
gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencion a licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacions, se
procede, e o aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente
apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion,
etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da
administracién, asi como a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién contratara un servizo de control de calidade das obras executadas que
abarcara os seguintes aspectos:

- Control de calidade dos materiais empregadados.
- Control de calidade dos métodos de execucion.
- Control de calidade das obras rematadas.

O informe resultante do control de calidade, asinado pola persoa responsable do control,
incluira necesariamente as conclusions respecto da adecuacion da obra executada ao
proxecto aprobado.A mesma Direccion fixard o nimero, forma e dimensions e demais
caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que
non exista disposicion xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de
prescricions técnicas particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion
da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban
de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo
serd asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.
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30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion
dada pola Disposicién final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse
de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:
Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera
presentarse & entidade contratante acompafiado da factura correspondente,
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito,
iniciarase o coémputo do trinta dias naturais para que a administracion aprobe a
documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no
entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao
contratista para a sUa correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que o0s
documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, 0
contratista ter4 a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras
realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua
remisién ao érgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.
Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do
o6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacion do 6rgano de contratacibn e do destinatario, que deberan
constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recofiecida a obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos
inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no
caso de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu
aboamento ata que non se inclda no orzamento a dotacién necesaria para facer fronte a
anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario ter4 dereito a
partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion
polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004
pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns
comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a
certificacion, computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase
na entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto
xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro de entidade correspondente.

30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de
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antelacion tal circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis
meses. (Art. 216.6 TRLCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do
TRLCSP e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facultativa realizara mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricions técnicas, a medicibn das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa
suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisiéns da administracion sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions
das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s prezos
contratados, redactara mensualmente a correspondente relacién valorada & orixe.

31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién
valorada e tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo
que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades
previstas sen que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes
a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de
relacion valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou 6rgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacions
a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a
sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.
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Terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variaciébns que se
produzan na medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion
das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do
valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacién do
organo de contratacion que terd por unico obxecto controlar que se trata dos
devanditos materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticidbn expresa do contratista, acompafiando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en
que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra
acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do célculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa 0 material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoraciéon resultante cando exista crédito
suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio econémico vixente.
No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido
na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
dispoiiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razon das instalacions
e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades,
tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da
obra e no de equipos o0 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilizacion daqueles.

c) O célculo da cantidade que se ha aboar deber4 acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.
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d) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida
gue vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta
percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte
a administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a
administracion, sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo
de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén
no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefla cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento
de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofa
en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista
forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se 0 atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista
e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle
sinalou o 6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos,
igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucidn do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacion previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion
do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por
cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.
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Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o 6rgano de contratacion estara facultado para proceder & sla resolucién ou
acordar a continuidade da sua execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificaciéns de obras.

34.1.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir
ou executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion
técnica da modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no
Seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un
terceiro alleo ao 6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun
prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia
ao contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variaciéns sen
necesidade de previa aprobacion cando estas consistan na alteraciébn no nimero de
unidades realmente executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre
gue non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo
do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacibns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser
recollidas e aboadas nas certificacibns mensuais. No entanto, cando con posterioridade
a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das previstas no art.
234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variaciébns na proposta a elaborar sen
necesidade de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que
se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do
TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A maodificaciobn do contrato non poderad realizarse co fin de engadir prestaciéns
complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sta documentacion preparatoria, ou
incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, deberd procederse a unha nova contratacibn da prestacion
correspondente, na que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de
contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e
174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non poderé exceder do 10% do prezo do contrato

Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

Pagina 28 de 38


http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a155
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a158

Praza José Carrera, 1

COIMCELLO ,I)E 15130 Corcubidn (Galiza)
CORCUBIOr Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100

correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

=S

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

¢ Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos
na redaccién do proxecto ou das especificacions técnicas.

¢ Inadecuacién do proxecto ou das especificacidns da prestacion por causas
obxectivas que determinen a sta falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoloxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade & adxudicacién do contrato e que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na
redaccion das especificacions técnicas.

e Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién
nos termos inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a slUa dispofiibilidade no mercado, de acordo co
estado da técnica, se producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade
a adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera
limitarse a introducir as variaciéns estritamente indispensables para responder a
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicions esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

= cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas
esenciais da prestacion inicialmente contratada.

= cando a modificacién altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo,
tal e como esa relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

= cando para a realizacion da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

= cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en
menos, 0 10 % do prezo de adxudicacion do contrato; no caso de
modificacions sucesivas, o conxunto delas non podera superar este limite.

= en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a maodificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion
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outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nel presentasen
ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seréan fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por
prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de
contratacion podera contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase
ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia deber& constituirse dentro do prazo
maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da
modificacion. A non constitucién da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a
resolucién do contrato.

35) Cesién de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condiciéns establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contratacion da cesion. A non
constitucion da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen
obter previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e
condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as
prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder
da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite méaximo de subcontratacion,
establecido no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das slas obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar
a resolucion do contrato con incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas
4 administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberdn observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do18 de outubro, reguladora da subcontratacién no sector da construcion.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do
TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados
polo 6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que 0s
contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos o0s subcontratistas ou
subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando
este o solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que
participen no contrato cando se perfeccione a sua participacién, xunto con aquelas
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condiciéns de subcontratacién ou subministracion de cada un deles que garden unha
relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente
publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada
a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions
considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das
consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitirA a imposicion das
penalidades establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
slla terminacion, cunha antelacidon minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminaciéon
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas,
sobre as que resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o
seu director sinalara os defectos observados e detallard as instrucions precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectlie, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o
contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion
debera aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle ser4d aboada ao
contratista a conta da liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase
ao establecido na clausula 31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia ter4 unha duracion dun ano a contar desde a recepcioén das obras
excepto nos supostos a que se refire 0 art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a
6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estar4 obrigado & garda e conservacion das
obras, seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios
para a sla reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacién e devolucidon da garantia definitiva.
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Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose a devolucion ou cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu
caso, das obrigacidons pendentes aplicandose ao pago destas ultimas o disposto no art.
216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia
o director facultativo procederd a ditar as oportunas instruciébns ao contratista para a
debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara
encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por
ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacion poderd ordenar a slUa execucion a outra empresa, correndo a conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se
for suficiente, e se o importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

39) Causas de resolucién.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225
e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o
incumprimento das condicidns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E
e 12.1.1.N do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas
partes quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e
normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autbnoma de Galicia nos termos
do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposiciéns de desenvolvemento,
en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes
normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucién e efectos
deste contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme
ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso,
do recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro
recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40
do TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de
contratacion.
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

MELLORA DE CAMINO AGRICOLA NA AMARELA

2. CODIFICACION

A. Clasificacion  de
produtos por actividades
(CPA-2009)

B. Vocabulario comUn de 45233252-0

contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais
Base impofiible
28.111,00
Importe IVE
5.903,31
Total 34.014,31

34.014,31 Euros (IVE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 28.111,00

10% (modificacién de proxecto): 0
10% (certificacion final): O

Total : 28.111,00

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

o a) contrato non suxeito a regulaciéon harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

454.619.01

PRESENTACION DE
OFERTAS

6. PRAZO DE FIXADO NO PROXECTO: 3 MESES

EXECUCION

7. CLASIFICACION o Non se esixe

ESIXIDA

8. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria

EFECTOS DE G 6

ACREDITACION DE

SOLVENCIA.

9. LUGAR DE 1.- Rexistro xeral do concello de Corcubién, con domicilio en

praza de Castelao, 1, 15130 Corcubién
2.- Oficina de Correos
- Comunicacién do envio por medio de oficina de Correos:
- Domicilio da entidade contratante praza de José
Carrera, 1, Corcubién
- N° de FAX da entidade contratante 981747100
- Correo electrénico da entidade contratante:
correo@corcubion.gal

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

Tramitacion ordinaria: 26 dias

En horario de Rexistro da administracibn convocante e no caso
de presentalo por correos dentro do horario da oficina
correspondente.

11. DOCUMENTACION
QUE SE HA PRESENTAR
SEGUNDO O IMPORTE A
QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.1,12.1.2
e 16.1.e)

o B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros
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12. PORCENTAXE 30% do prezo de adxudicacion

SUBCONTRATACION

13. COMPROMISO DE o NON SE ESIXE

CONTRATAR A

TRABALLADORES

DESEMPREGADQOS

14. PERFIL DE Direccion paxina web: www.corcubion.gal

CONTRATANTE

15. GARANTIA 5 % do prezo de adxudicacién IVE excluido.

DEFINITIVA

16. TAXAS DO 1. Formalizacién do contrato: 183,91 €

CONTRATO 2. Constitucion da garantia definitiva: 6,13 €
3. Devolucion da fianza: 6,13 €
4. Certificacion de obra: 4% do importe certificado.
5. Acto de recepcion de obra: 91,96 €

17. REVISION DE A) Obras anuais: NON PROCEDE

PREZOS

18. IMPORTE MAXIMO | --—--

DOS GASTOS DE

PUBLICIDADE DE

LICITACION A CONTA DO

CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.corcubion.gal/gl/concello/perfil-do-
contratante
TELEFONO:981745400
CORREO ELECTRONICO: corcubion@corcubion.gal
CARTEL DE OBRA Segundo modelo aprobado pola Axencia Galega de
desenvolvemento rural.

21. DATOS DA FACTURA

21.1.- IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. CONCELLO DE CORCUBION
NIF P1502800D
CODIGO LO1150281

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE
CODIGO LO1150281

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE CONCELLO DE CORCUBION
CODIGO LO1150281

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORACONCELLO DE CORCUBION
CODIGO L0O1150281

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO

- Perfil do contratante: www.corcubion.gal/gl/concello/perfil-do-contratante
- Rexistro xeral do concello de Corcubioén, en horario de 9 a 14 horas.
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Praza José Carrera, 1

COIMCELLO ,I)E 15130 Corcubidn (Galiza)
COR CUBIOH Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100
[ ) correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

R

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D2

con domicilio en

rua

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitiia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou NIF N°

e con domicilio en

ria

nO

teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion (factor prezo)
para a adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de

e a cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..............oooin, Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)..cvveininannnns EUROS

2°.- Coflece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):

o Non concorre con empresas vinculadas.
o Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacién
NIF
de de 201_

O LICITADOR (asinado e rubricado)
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ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacibn das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe
21 do anexo | do presente prego)
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COINCELLO DE
o I CORCUBIOIT

R

Praza José Carrera, 1
15130 Corcubidn (Galiza)
Tf: 981 745 400 Fax: 981 747 100

correo@corcubion.gal www.corcubion.gal

ANEXO 1V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A

EXECUCION DA OBRA
(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO
PROFESIONAL REQUIRIDA PERSOAS
Xefe de Obra 1

Técnico de Técnico grado 1
seguridade, salde medio

e calidade

Magquinista 1

Oficial 1

Pebén 1

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS
2.1.
MAQUINARIA
Dumper 1
Retroexcavadora 1
Camion con 1
Caixa de 8 m3
2.2. EQUIPOS
Vibrador 1
formigon ou regra
vibrante 1
Martelo rompedor
para aire 1
comprimido 1
Cortador
formigon
Pison vibrante
2.3. MEDIOS
AUXILIARES
Grupo 1
electroxeno 1
Compresor de
aire
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